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Smlouva o dilo

(dale jen ,Smlouva“) ve smyslu § 44 odstavce 3 pism. a) zakona ¢. 137/2006 Sb.,
o verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisti, uzaviena dle § 2586 a nasl. zdkona
¢.89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen
,obcansky zakonik")

L. Smluvni strany

1. Obec Blizevedly

Sidlo: BliZevedly ¢.p. 10, 471 04 Blizevedly
Statutarni zastupce: Romana Dvorakov4, starostka

IC: 00524743

DIC: CZ00524743

Bankovn spojent: 7
Osoba opravnéna jednat

ve vécech technickych: _

(dale jen ,Zadavatel nebo Objednatel)

Sidlo:
Statutarni zastupce:

e-mail:



telefon:
fax:

IC:

DIC:

Bankovni spojent:

Osoba opravnéna jednat
ve vécech technickych:

(dle jen ,Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tyto obchodni podminky jsou vypracovany ve formé a struktuie ndvrhu smlouvy
o dilo. Dodavatelé do téchto obchodnich podminek pouze doplni idaje nezbytné pro
vznik navrhu smlouvy (zejména vlastni identifikacni idaje, cenu a pripadné dalsi udaje,
jejichZz doplnéni text obchodnich podminek predpoklada vyznacenim prazdné Zzluté
plochy) a nasledné takto doplnéné obchodni podminky ptedlozi jako sviij navrh smlouvy
na veiejnou zakazku.

2. Zhotovitel je drzitelem piislusnych Zivnostenskych opravnéni potiebnych
k provedeni dila a ma radné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby fadné a v¢as provedl
dilo dle Smlouvy a je tak zptlisobily splnit svou nabidku podanou ve vybérovém rizeni
mimo rezim zakona ¢. 137/2006 Sb. o verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich
predpisti a Zavaznych pokynd pro Zadatele a prijemce v OPZP, na zadani vefejné
zakazky ,Zatepleni obecniho uradu a materské Skolky - BliZevedly“, kterou
zadavatel vybral jako nabidku nejvhodnéjsi. Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle
Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a Ze si je védom skutecnosti,
Ze Zadavatel ma zna¢ny zajem na dokonceni dila, které je predmétem Smlouvy v case a
kvalité dle Smlouvy. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze tato smlouva i veskeré Zhotovitelovo
plnéni a status je a bude po celou dobu plnéni v souladu s nabidkou, kterou podal do

velejné zakazky ,Zatepleni obecniho uradu a mateiské skolky - Blizevedly*“.

3. Z téchto dlivodii dohodly se smluvni strany na uzavieni Smlouvy.




III. PredmétSmlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele Fadné a vcas, na svij
naklad a na své nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje
za provedené dilo zaplatit Zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v ¢lanku
VIL. Smlouvy.

2. Zhotovitel splni zavazek zaloZeny Smlouvou tim, Ze radné a vcas provede
predmeét dila dle Smlouvy a splni vSechny ostatni povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy.

3. Objednatel splni zavazek zaloZeny Smlouvou tim, Ze dilo prevezme a zaplati cenu
dila.

IV. Specifikace dila

1. Predmétem Smlouvy a téchto obchodnich podminek je realizace dila v ramci
projektl s nazvy: ,Zatepleni obecniho Wiradu - Obec BliZevedly“ a ,,Uspory energii -
Zatepleni matei'ské Skoly Obec Blizevedly“. Jeho zamérem je realizace stavebnich
Uprav za Ucelem sniZeni energetické narocnosti obecniho Ufadu a mateiské Skoly.
Stavebni dpravy probéhnou v rozsahu dle projektové dokumentace. Zakazka je
spolufinancovana z Operaéniho programu Zivotni prosti-edi.

2. Soucasti dila je i vypracovani dokumentace skutecného provedeni dokonceného
dila.
3. Zhotovenim dila se rozumi dplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich

a montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potrebnych materidli a zatizeni
nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech cinnosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich praci, konstrukci a technologického vybaveni, jejichZ provedeni
je pro radné dokonceni dila nezbytné, vcetné koordinacni a kompletacni ¢innosti celé
stavby a zaroven zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

4, Dle dohody smluvnich stran je predmétem dila provedeni vSech ¢innosti, praci a
dodavek obsazenych bud’ v projektové dokumentaci nebo v nabidce v¢. vykazu vymér,
nebo v zadavacich podminkach verejné zakazky (dale téz ,vychozi dokumenty*), které
tvori nedilnou soucast Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich
dokumenti jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplyvaji. Dilo zahrnuje provedeni,
dodani a zajisténi vSech ¢innosti, praci, sluzeb, véci a dodavek, nutnych k realizaci dila, a
také:
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a) zajisSténi zarizeni stavenisté, a to podle potifeby na radné provedeni
dila vCetné jeho udrzby, odstranéni a likvidace,

b) vyklizeni staveniSté a provedeni zavére¢ného uklidu mista
provedeni dila v¢. uklidu stavby (viz ¢lanek VI.) dle Smlouvy; uvedeni
pozemkii a komunikaci ptipadné dotéenych vystavbou do ptlivodniho
stavu,

c) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatienimi
na ochranu lidi a majetku (zejména chodcti a vozidel v mistech dotéenych
stavbou),

d) provedeni opatreni pri realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a
navaznosti dila a zohlednujici tyto skutecnosti:

i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila lze
vyuzit jako skladdky materidlu po dohodé s Objednatelem,

ii) prostor mista provadéni dila nelze bez dalsiho
opatfeni a predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
vyuzit k umisténi socidlnfho a hygienického zarizeni
Zhotovitele, a

iii)  Zhotovitel provede i jind opatreni souvisejici
s vystavbou, resp. provedenim dila.

e) dodani dokumentace skutecného provedeni dila, véetné dokladové
Casti v ti'i vyhotovenich v tisténé podobé a jedné elektronické podobé,

f)  projednani a zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a potiebnych
zaborli verejnych ploch vcetné uhrady vymérenych poplatki a
najemného,

g) zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich
odpadii a dolozeni dokladl o této likvidaci, v€etné Uhrady poplatkd za
toto uloZeni, likvidaci a dopravu,

h)  zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (piipadné
jingch norem vztahujicich se k provadénému dilu vcéetné porizeni
protokolii),

i)  zajisténi atestli a dokladli o poZzadovanych vlastnostech vyrobki ke
kolaudaci (i dle zakona €. 22/1997 Sb. - prohlaseni o shod€) a revizi
veskerych elektrickych zarizeni s pripadnym odstranénim uvedenych
zavad,




j)  zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atestii a revizi podle
CSN a pripadnych jinych pravnich nebo technickych predpisi platnych
vdobé provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni
predepsané kvality a predepsanych technickych parametri dila,

k)  zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z tzemniho rozhodnuti a
jinych dokladt,

1) zajisténi prechodného dopravniho znaceni k dopravnim omezenim
vcetné jeho neustalé aktualizace dle skute¢ného priibéhu stavby,

m) zajiSténi bezpecné a plynulé dopravy v ramci vystavby, vcetné
nakladii spojenych s pripadnymi prijezdy a opatfenimi vozidel
integrovaného zachranného systému,

n) prace spojené s odstranénim pripadnych prekazek, betont a
konstrukci, které nemohl projektant predvidat,

o) uvedeni vSech povrchid dotcenych stavbou do ptvodniho stavu
(komunikace, chodniky, zelen, oploceni, prikopy, propustky apod.),

p) protokolarni prevzeti piripadnych dotéenych pozemki od vlastniki
pired zapocetim vystavby a jejich nasledné uvedeni do ptivodniho stavu,
vCetné nasledného protokolarniho predani zpét do rukou vlastnika,

q) provedeni publicity,
r)  pojiSténi stavby a osob dle této smlouvy,
to vSe v misté provadéni dila dle ¢lanku VI. Smlouvy.

5. Dilo bude provedeno v rozsahu, zplisobem a v jakosti stanovené Smlouvou,
zejména vSemi vychozimi dokumenty vcCetné pripadnych zmén dodatkii a dopliki
sjednanych stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti pfislusnych organi. Pri zhotoveni
stavby bude Zhotovitel postupovat rovnéZ v souladu s provadéci projektovou
dokumentaci odsouhlasenou a predanou Objednatelem.

6. Zhotovitel je povinen dbat na to, aby s ohledem na provadéni dila na jiz existujici
stavbé neposkodil stavajici objekt ani jeho rozvody. V ptipadé vzniku Skody nese
Zhotovitel veskerou odpovédnost za Skodu takto zptsobenou. U praci a dodavek, které
vzniknou realizaci praci Zhotovitele na cizim dile a zdsahem do ciziho dila, prejima
Zhotovitel odpovédnost i za vady, jez se v zaru¢ni dobé projevi na cizim dile z diivodu
realizace praci Zhotovitele nebo v souvislosti s tim.




7. Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé pisemného
dodatku.

8. Soucasti plnéni Zhotovitele dle Smlouvy a prikazem adného provedeni dila ci
jeho C¢asti je organizace, provedeni a doloZeni uspéSnych vysledki potiebnych
individualnich, komplexnich, garan¢nich zkousek dila a organizace event. zkuSebniho
provozu a pozadavkl organli statniho stavebniho dohledu, prip. jinych organt
prislusnych ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych zkousSek dila ¢i jeho ¢asti se ridi:

a) Smlouvou,
b) podminkami stanovenymi CSN,
c) projektovou dokumentaci, a

d) obecné zavaznymi metodikami a doporucenimi vyrobci
komponentt a technologii pouzitych pri vystavbé, neodporuji-li platnym
CSN.

9. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN a CSN
OHSAS), jejichz pouZiti prichazi v dvahu pri provadéni dila dle Smlouvy, budou pro
realizaci daného dila povaZovat obé strany za zavazné v plném rozsahu.

V. Doba plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje celé dilo radné provést, ukoncit a predat ve lhiité sjednané
Smlouvou, nejpozdéji do 90 kalendainich dnd od protokolarniho predani stavenisté
objednatelem zhotoviteli. Splnéni této doby je zajiSténo smluvni pokutou sjednanou
Smlouvou.

2. K prevzeti staveniSté a zahajeni praci bude Zhotovitel vyzvan pisemné
Objednatelem. Jestlize nebude Zhotovitel vyzvan k prevzeti staveniSté nejpozdéji ve
lhiité do 3 mésicli ode dne uzavieni Smlouvy, bude kterdkoliv smluvni strana opravnéna
od Smlouvy odstoupit bez dalsiho nebo se strany mohou o ukonceni Smlouvy
dohodnout. Zhotovitel je povinen fadné prevzit stavenisté nejpozdéji do 5 dnd od
doruceni vyzvy.

3. Zhotovitel bere na védomi, Ze vyzva k prevzeti stavenisté (tj. zahajeni praci) miize
byt také podminéna uzavienim ,Smlouvy o poskytnuti podpory ze Statniho fondu
zivotnftho prostiedi CR vramci Opera¢niho programu Zivotni prostfedi“ mezi
objednatelem a Statnim fondem Zivotniho prostfedi CR nebo ziskanim vlastnich zdrojt




nahrazujici prostfedky podpory, pokud smlouva o poskytnuti podpory nebude
uzaviena. Jestlize nebude zhotovitel vyzvan k prevzeti stavenisté nejpozdéji ve lhiité do
3 mésict ode dne uzavieni smlouvy o dilo, bude kterdkoliv smluvni strana opravnéna
tuto smlouvu vypovédét nebo se strany mohou o ukonceni smlouvy dohodnout.
Vypovédni lhita Cini jeden mésic ode dne doruceni pisemné vypovédi druhé ze
smluvnich stran.

4. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a
protokolarnim predanim predmétu dila Objednateli. Neni-li dale uvedeno jinak,
povaZzuje se dilo za dokoncené, pokud vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funk¢né nebo esteticky, ani jeji
uzivani podstatnym zplisobem neomezuji. Tim neni doteno pravo objednatele na
odstranéni téchto vad.

5. Ktadnému dokonceni dila se vyzaduji také dalsi plnéni dle Smlouvy, zejména
dodani dokumentace a dalSich dokladl vyzadované Smlouvou v priibéhu provadéni dila
Ci pti jeho predani.

6. Zhotovitelem vypracovany casovy harmonogram plnéni v clenéni po tydnech
vcetné finan¢niho plnéni tvori jako priloha ¢. 2 nedilnou soucast Smlouvy.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude provedeno jako celek dle ¢lanku IV.
Smlouvy. Je-li v zadavaci dokumentaci definovan konkrétni vyrobek (nebo technologie),
ma se za to, Ze je tim definovan minimalni poZadovany standard. Objednatel v takovém
pripadé pripousti pouziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feseni. Pripadna
takova zména provedeni dila musi byt pisemné odsouhlasena Objednatelem.

8. Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedeni dila se prodlouZi o dobu,
po kterou nemohlo byt dilo provadéno v disledku okolnosti vylucujicich odpovédnost
ve smyslu § 2913 odst. 2 obc¢anského zadkoniku. Odpovédnost nevylucuje pirekazka, ktera
vznikla v dobé, kdy jiZ byl Zhotovitel v prodleni s plnénim své povinnosti nebo vznikla v
dlsledku hospodarskych ¢i organizacnich pomért Zhotovitele.

9. Pied dobou sjednanou pro piedani a prevzeti dila dle ¢lanku V.1. Smlouvy neni
Objednatel povinen od Zhotovitele dilo ¢i kteroukoli jeho ¢ast prevzit.

VI. Misto plnéni

1. Mistem plnéni je bliZe specifikovano v prilohach Smlouvy.




VII. Cena za provedeni dila

1. Cena za zhotoveni predmétu smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na
zakladé cenové nabidky zhotovitele, zpracované na zakladé projektové dokumentace
vCetné vykazu vymeér predanych objednatelem a Cini celkem:

Cena bez DPH dle VYKazZu VYMET ....cccoeireririeieerererisseiesessseessesssesssae s [DOPLNI UCHAZEC]
KC (SIOVY: tuitreierirrirenseeessssisssseessssssesesssasssssessssssssssessssassesesssssessnsens [DOPLNI UCHAZEC))
(dale jen ,Cena‘)

DPH ,,CENY": ...oeeecereerecereeeieseeeereseseserenes [DOPLN{ UCHAZEC] K¢

,€ena“ s DPH: ..ot [DOPLN{ UCHAZEC] K¢&

(dale téz ,Cena za provedeni dila“ nebo ,Cena dila“)

2. Tato cena, vztahujici se k predmétu dila jeho rozsahu a zplsobu provedeni, tak,
jak je sjedndno v dobé uzavieni Smlouvy, byla sjednana jako cena nejvySe pripustna,
ktera je prekrocitelna pouze v pripadé zmény pravnich predpisi ovliviiujicich vysi DPH
u ceny sjednané Smlouvou

3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedeni dila poskytovana jakakoli plnéni
pred zahajenim provadéni dila. Obé smluvni strany se vzdjemné dohodly, Ze dil¢im
zdanitelnym plnénim jsou prace skutecné provedené v prisluSném meésici a za datum
uskute¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni prohlasuji posledni den kalendarniho mésice.
Obé smluvni strany se vzdjemné dohodly, Ze zdanitelnym plnénim jsou celkové prace
provedené na dile po provedeni a prevzeti dila.

4. Po ukonceni kazdého kalendarniho mésice preda Zhotovitel Objednateli danovy
doklad (fakturu), knémuz musi byt pripojen zjiStovaci protokol - soupis praci a
dodavek provedenych v daném meésici v ¢lenéni po polozkach dle vykazu vymér ocenény
v souladu se Smlouvou odsouhlaseny Technickym dozorem Objednatele. Zhotovitel je
opravnén uctovat danovym dokladem za piislusSné obdobi pouze prace a dodavky
vrozsahu odsouhlaseném technickym dozorem. Cenu neodsouhlasenych praci a
dodavek je Zhotovitel opravnén uctovat jen po dohodé s Objednatelem, jinak na zakladé
pravomocného soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok.

5. Darnovy doklad bude obsahovat pojmové naleZitosti daniového dokladu stanovené
zdkonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi, a
zdkonem ¢.563/1991 Sb., o uUcCetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpist. V pripadé, Ze
danovy doklad nebude obsahovat spravné udaje ¢i bude neuplny, je Objednatel
opravnén danovy doklad vratit ve lhité do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je
povinen takovy danovy doklad opravit, event. vystavit novy danovy doklad. Lhita




splatnosti pocina v takovém pripadé béZet ode dne doruceni opraveného ¢i nové
vystaveného dokladu Objednateli.

6. Neni-li dohodnuto jinak, je splatnost danovych dokladli smluvnimi stranami
dohodnuta na 30 (slovy: Tricet) kalendarnich dni ode dne radného predani faktury
Zhotovitelem Objednateli. Daniovy doklad se v souladu s § 19571 obcanského zakoniku
povazuje za radné a vcas zaplaceny, bude-li posledni den této lhity uctovana ¢astka ve
vysi odsouhlasené Objednatelem pripsana ve prospéch uctu Zhotovitele uvedeného v
zahlavi Smlouvy.

7. Do patnacti dni po fadném protokolarnim predani a prevzeti (odevzdani) dila
bude Zhotovitelem vystaven a Objednateli predan danovy doklad - konec¢na faktura
(vyuctovani Ceny za provedeni dila). Konetna faktura bude vystavena se splatnosti 30
(slovy: Tricet) kalendarnich dni ode dne fadného provedeni dila Zhotovitelem.

8. Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestliZe pisemné neoznami
nutnost jejiho prekroceni a vysi poZadovaného zvySeni ceny bez zbytetného odkladu
poté, kdy se ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Samotné toto pisemné oznameni
vSak nezaklada pravo Zhotovitele na zvyseni ceny, které je moZné pouze za podminek
danych Smlouvou.

9. Jestlize nutnost provedeni urcitych praci vyplyne z rozhodnuti ¢i jiného ukonu
organu statniho stavebniho dohledu, prip. jinymi organy prisluSnymi ke kontrole staveb
¢i jinymi okolnostmi smluvnimi stranami nepfedvidanymi, rozhodnutimi, resp.
vyjadienimi vefejnopravnich organfi, ¢i zmény predpisi a CSN (EN) nebo z jiného
diivodu, ktery nemtiiZe Objednatel ovlivnit, zavazuje se Zhotovitel tyto prace provést na
zakladé pisemného pokynu Objednatele bez pisemného dodatku ke Smlouvé, a to bez
ohledu na to, zda dojde k dohodé o jejich cené.

VIII. Soucinnost smluvnich stran

1. Smluvni strany se zavazuji vyvinout vesSkeré usili k vytvoreni potiebnych
podminek pro realizaci dila dle podminek stanovenych Smlouvou, které vyplyvaji
z jejich smluvniho postaveni. To plati i v ptipadech, kde to neni vyslovné stanoveno
ustanovenim Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran zndmy skutecnosti, které ji brani nebo
budou branit, aby dostadla svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skuteCnost
neprodlené pisemné druhé smluvni strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené




odstranit v ramci svych moZnosti vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které
brani splnéni jejich smluvnich povinnosti.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutecCnosti zjiSténych v pribéhu plnéni
povinnosti dle Smlouvy navrhne a provede opatieni smétujici k dodrZzeni podminek
stanovenych Smlouvou pro naplnéni Smlouvy, k ochrané Objednatele pired Skodami,
ztratami a zbyteCnymi vydaji a Ze poskytne Objednateli, zastupci Objednatele
jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam zudcastnénym na provadéni dila
vesSkeré potiebné doklady, konzultace, pomoc a jinou soucinnost.

IX. Pravaapovinnosti stran

1. Zhotovitel prohlasSuje, Ze se plné seznamil s rozsahem a povahou dila s mistem
provadéni stavby, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky
provadéni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
pro radné provedeni dila nezbytné. Potvrzuje, Ze provéril podklady a pokyny, které
obdrzZel od Objednatele do uzavieni Smlouvy, Ze je shledal vhodnymi a dostate¢nymi, Ze
sjednané podminky pro provadéni dila vcetné ceny a doby provedeni zohlediuji
vSechny vpredu uvedené podminky a okolnosti jakoz i ty, které Zhotovitel, jako subjekt
odborné zptlisobily k provedeni dila mél nebo mohl predvidat ptesto, Ze nebyly v dobé
uzavieni Smlouvy ziejmé a presto, Ze nebyly obsazeny v podkladech po uzavieni
Smlouvy nebo z nich nevyplyvaly. Zhotovitel na zakladé vySe uvedeného prohlasuje, Ze
s pouzitim téchto vSech znalosti zkusenosti, podkladii a pokynti splni zdvazek zaloZeny
Smlouvou véas a radné, za sjednanou cenu, aniz by podminoval splnéni zavazku
poskytnutim jiné nez dohodnuté soucinnosti. JestliZze se pozdéji v priibéhu provadéni
dila bude Zhotovitel dovolavat nevhodnosti pokynti nebo véci predanych Objednatelem,
bylo pro tento pripad dohodnuto, Ze je povinen prokazat, Ze tuto nevhodnost nemohl
zjistit do uzavireni Smlouvy, jinak odpovida za vady dila zplisobené nevhodnosti, jako
kdyby nesplnil povinnost dle § 2594 obcanského zakoniku na nevhodnost upozornit.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednateli bezodkladné po vzniku takové skutecnosti
pisemné oznami:

a) jestlize bude zahajeno insolvencni rizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb.,
o upadku a zptlisobech jeho feseni, ve znéni pozdéjsich predpist, jehoz
predmétem bude Upadek nebo hrozici ipadek Zhotovitele; a/nebo

b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo
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c) zmény v majetkové strukture Zhotovitele, svyjimkou zmény
majetkové struktury, ktera predstavuje béZny obchodni styk; a/nebo

d) rozhodnuti o provedeni premény Zhotovitele, zejména fuzi,
prevodem jméni na spolecnika ¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni
formy dluznika ¢i provedenti jinych organiza¢nich zmén; a/nebo

e) omezeni ¢i ukonCeni vykonu Cinnosti Zhotovitele, ktera
bezprostredné souvisi s predmétem Smlouvy; a/nebo

f) rozhodnuti o zaloZeni obchodni spole¢nosti Zhotovitelem ¢i uCasti
na podnikanti jiné osoby Zhotovitele; a/nebo

g) vSechny skutecnosti, které by mohly mit vliv na prechod C¢i
vyporadani zavazkli Zhotovitele vici Objednateli vyplyvajicich ze
Smlouvy ¢i se Smlouvou souvisejicich; a/nebo

h) rozhodnuti o zruseni Zhotovitele.

V pripadé poruseni tohoto ustanoveni povinnosti je Objednatel opravnén od Smlouvy
bez dalsiho odstoupit.

3. Objednatel je opravnén:

a) sam ¢i prostiednictvim treti osoby provadét cenovou kontrolu
v priibéhu provadéni dila a uvddéni dokonceného dila do provozu a
kontrolu provadéni zavérecného vyuctovani dila; vSichni ucastnici
Smlouvy jsou povinni vytvaret dostatecné podminky pro provadéni
cenové kontroly,

7

b) sdm ¢i prostiednictvim tieti osoby vykonavat v misté provadéni
dila vlastni Technicky dozor investora a vjeho pribéhu zejména
sledovat, zda jsou prace provadény dle projektu, technickych norem a
jingch pravnich predpisti a vsouladu srozhodnutim organi verejné
spravy; na nedostatky pii provadéni dila upozorni zapisem ve stavebnim
deniku. Technicky dozor nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojena. Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor je opravnéna
dat pracovnikiim Zhotovitele ptikaz k pieruseni praci na provedeni dila,
je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob
pracujicich na stavbé pri provadeénti dila i tietich osob,

c) sam (i prostiednictvim tieti osoby vykondvat v misté provadéni
dila vlastni vykon Cinnosti koordinatora BOZP, v jeho priibéhu zejména
sledovat, zda jsou prace provadény v souladu s pravnimi predpisy
tykajicimi se bezpecnosti prace, hygienickych opatfeni a opatreni




vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a
zplUsobem stanovenym prisluSnymi predpisy.

4. Pfi podpisu smlouvy Zhotovitel preda Objednateli harmonogram postupu praci,
ktery bude prilohou této Smlouvy.

5. Terminy a napln béZnych kontrol provadénych Objednatelem vyznaci Objednatel
v harmonogramu postupu praci pti provadéni dila (viz ¢lanek V.6. Smlouvy), a to do
sedmi dn ode dne, kdy bude Objednateli pfedan harmonogram postupu praci pfti
provadéni dila. Terminy a ndplih mimoradnych kontrol provadénych Objednatelem
vyznaci Objednatel ve stavebnim deniku, a to alespoii jeden den predem.

X. Stavebni denik

1. Stavebni denik bude ¢lenén do jednotlivych vétvi.

2. Zhotovitel se zavazuje ode dne predani stavenisté (viz clanek XI. Smlouvy)
Objednatelem Zhotoviteli vést stavebni denik alesponl vjednom origindle a dvou
pripisech dle ust. § 157 stavebniho zakona. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni
denik, vedeny Zhotovitelem a budou v ném zaznamenavany veSkeré skutecnosti o
pribéhu vSech praci, v¢etné praci subdodavatelli. Do stavebniho deniku bude Zhotovitel
zapisovat vSechny skutecnosti stanovené zdkonem a soucasné vSechny skutecCnosti
rozhodné pro plnéni podminek Smlouvy a zmény harmonogramu postupu praci.
Stavebni denik bude uloZen na stavenisti a bude obéma strandm kdykoliv ptistupny
vdobé pritomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original stavebniho deniku preda
Zhotovitel pti prejimacim Fizeni Objednateli.

3. Stavebni denik dle predchoziho odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem
povéiena osoba - stavbyvedouci , ¢
autorizace . Vpripadé zmény osoby Zhotovitelem povéiené

kvedeni stavebniho deniku musi byt tato skutecnost bezodkladné uvedena ve
stavebnim deniku.

4, Zhotovitel je povinen ulozit pripis dennich zaznami ve stavebnim deniku
oddélené od originalu tak, aby byl kdispozici v ptipadé ztraty ¢i zniCeni originalu
stavebniho deniku. Stavebni denik musi byt uloZen tak, aby byl vzdy okamzité
k dispozici Objednateli a organu statniho stavebniho dohledu.

5. Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se pisi do knihy
s o¢islovanymi listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné priipisy.
Perforované listy se ocCisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnéna osoba
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zapisuje Citelné v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly skuteCnosti, které
jsou predmétem zapisu. V dennich zaznamech nesmi byt vynechana volna mista.

6. Zhotovitel se zavazuje na zakladé Zadosti zastupce Objednatele bezodkladné
piredavat Objednateli uplné kopie zapist ze stavebniho deniku.

7. Zapisy v deniku nepredstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni
pisemna prohlaSeni kterékoliv ze smluvnich stran, kterda dle Smlouvy musi ucinit a
dorucit druhé ze smluvnich stran.

XI. Stavenisté a jeho zarizeni

1. Objednatel protokolarné preda Zhotoviteli stavenisté na zakladé pisemné vyzvy.
Zhotovitel zah3ji stavebni prace ihned po protokolarnim predani stavenisté. O predani
stavenisté Objednatelem Zhotoviteli bude sepsdn pisemny protokol, ktery bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichZ kazda smluvni strana obdrZzi po jednom
stejnopise, a podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Stavenistém se pro
Ucely Smlouvy rozumi misto urcené ke zhotoveni dila, které je vymezeno v ¢lanku IV a
projektové dokumentaci. Zplisob napojeni na zdroj vody, plynu a elektfiny zajisti
Zhotovitel se spravcem siti.

2. Predani stavenisté ze strany Objednatele bude provedeno formou predani
dokladi o stavenisSti. Dokladem o predani téchto dokumenti bude spolecny zapis o
predani a prevzeti stavenisté. Soucasné bude Zhotoviteli preddno 1 paré tisténé + 1
vyhotoveni elektronické projektové dokumentace dle Smlouvy. K predani stavenisté
dojde na vyzvu Zhotovitele po podpisu Smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek. Zhotovitel je
povinen denné odstranovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho Cinnosti ¢i
¢innosti tretich osob na stavenisti, technickymi ¢i jinymi opatrenimi zabranovat jejich
pronikdni mimo stavenisté. Zhotovitel se dale zavazuje dodrZovat pokyny pozarniho
dozoru a dozoru bezpecnosti prace. V rozsahu tohoto zavazku zajistuje Zhotovitel na své
ndklady zarizeni stavenisté, veSkerou dopravu, skladku, pripadné mezideponii
materidlu, a to i vytéZeného, pricemz naklady s plnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty
v cené dila.

4, Zhotovitel je plné odpovédny za staveniSté od jeho prevzeti az do predani
dokonceného dila.

5. Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokoncovani predmétu dila na
stavenisti vyhradni odpovédnost za:
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a) zajiSténi bezpecnosti vSech osob opravnénych k pohybu na
staveniSti, udrZovani staveniSté v usporddaném stavu za uCelem
predchazeni vzniku Skod; a

b)  zajisténi veSkerého osvétleni a zabran potfebnych pro pribéh
praci, bezpecnostnich a dopravnich opatfeni pro ochranu staveniste,
materidlii a techniky vnesenych Zhotovitelem na stavenisté, jakoz i
odpovédnost za zajisSténi opatfeni pro zabezpeceni bezpecnosti
silni¢niho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a
za osazeni pripadného dopravniho znaceni; a

c) provedeni veskerych odpovidajicich ukonl k ochrané Zzivotniho
prostredi na stavenisti i mimo né a k zabranéni vzniku Skod zneciSténim,
hlukem, nebo zjinych diivodd vyvolanych a zptsobenych provozni
Cinnosti Zhotovitele, likvidaci a wuskladiiovani veSkerého odpadu,
vznikajiciho pti ¢innosti Zhotovitele v souladu s pravnimi predpisy.

6. Zhotovitel az do kone¢ného odevzdani stavenisté po ukonceni praci zodpovida za
bezpecné zajisténi stavenisté vici okolnimu provozu a chodcim.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeceni stavenisté dle
podminek vyhlasky Ceského tiradu bezpec¢nosti prace. Zhotovitel v plné miie zodpovida
za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich
vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtickami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrZovat
hygienické predpisy.

8. Zhotovitel zajistuje pripravu stavenisté, zaiizeni staveniSté, vcetné zajisténi
energii potifebnych k provadéni praci dle Smlouvy na vlastni ucet.

9. Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
neumistit na stavenisté, jeho zatizeni ¢i prostory se staveniStém souvisejici jakékoli
reklamni zarizeni, at’ jiZ vlastni ¢i ve vlastnictvi tieti osoby.

10. Ke dni odevzdani predmétu dila Objednateli bude stavenisté vyklizeno a
proveden zavérecny uklid mista provadéni stavby vcetné stavby samotné. Pozemky a
komunikace dot¢ené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do plivodniho stavu nebo
do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

’

11. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a pripadné osobam vykonavajicim
funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinatora BOZP a dalSim
opravnénym osobam pristup na StaveniSté, dale samostatné provozni prostory
a zarizeni nezbytné pro vykon jejich funkce pri realizaci dila (napf. el. pripojeni pro PC,
samostatné WC).
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XII. Podminky provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen vsouladu s § 2589 obcanského zakoniku provést dilo
osobné.
2. Objednatel je vsouladu s § 2592 obcanského zakoniku opravnén davat

zhotoviteli pokyny k upresnéni nebo urceni zptsobu provadéni dila, pokud tak neucini,
postupuje Zhotovitel ve vécech realizace stavby zcela samostatné.

3. Kvalita Zhotovitelem uskutecnéného plnéni musi odpovidat veskerym
pozadavkiim uvedenych v normach vztahujicich se k pInéni, zejména pak v CSN, CSN EN
a CSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodrZet pfi provadéni dila veskeré platné pravni
predpisy, jakoZ i vSechny podminky ur¢ené Smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se
stavebnim zdkonem a v souladu s piredpisy souvisejicimi (jedna se zejména o provadéci
vyhlasky k tomuto zdkonu a zakony souvisejici). Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na
vyrobky, které budou zabudovany do dila a na které se vztahuje ustanoveni § 13 zakona
¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakoni, ve znéni pozdéjSich predpisl, bude Objednateli, nebo jim urcené osobé, nebo
ktomu prisluSnému organu, predloZzeno Zhotovitelem prohlaseni o shodé. Prace a
dodavky budou dale provedeny v souladu s c¢eskymi hygienickymi, protipozarnimi,
bezpectnostnimi predpisy a dalsimi souvisejicimi predpisy.

4. Pro dilo pouzije Zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji
takové vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla, pri bézné udrzbé,
zarucCena pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, poZarni bezpecnost, hygienické
pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi, bezpecnost pii uzivani, ochrana proti
hluku, tspora energie. Jakékoliv zmény ¢i odchylky od materidlu uvedeného v ocenéném
vykazu vymér je mozno provadét pouze po predchozim odsouhlaseni Objednatelem,
v tomto pripadé nestaci pouze souhlas osoby vykonavajici technicky dozor stavby.

5. Zhotovitel je povinen pri provadéni dila pribézné provérovat vhodnost
projektové dokumentace stavby a dalsi dokumentace a dokumentti, podle kterych je dle
Smlouvy vymezen predmét a rozsah dila a podle kterych je povinen dilo vcetné
provadéci projektové dokumentace zhotovit, zejména provérovat, zda jsou v souladu
s platnymi ptedpisy, vyhlaskami, narizenimi, pravidly, regulacemi a normami, a to pred
zapoCetim praci, vykoni a sluzeb na dile a je povinen neprodlené pisemné na
nevhodnost dokumentli upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 obcanského
zdkoniku. Pokud tuto povinnost nesplni, odpovidd za vady dila tim zplisobené, je
povinen uvést dilo na své naklady do souladu s platnymi predpisy, vyhlaskami,
narizenimi, pravidly, regulacemi a normami a odpovida v plném rozsahu rovnéz za dalsi
dlsledky poruseni této povinnosti, véetné nahrady Skody, kterd v dlisledku opomenuti
Zhotovitele Objednateli event. timto vznikne. Stejnym zpiisobem je Zhotovitel povinen
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smluvné zavazat treti osoby (své dodavatele), které v souladu se Smlouvou pouZije ke
splnéni svého zavazku.

6. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a) vco nejmensi mife omezovalo uZivani mista provadéni dila
vymezeného v ¢lanku IV. Smlouvy, vefejnych prostranstvi ¢i jinych
okolnich dot¢enych pozemki Ci staveb; a

b) neobtéZovalo treti osoby a okolni prostory zejména hlukem,
pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru
priméifenou pomérim; a

c) nemélo nepriznivy vliv na Zivotni prostredi, v€etné minimalizace
negativnich vlivli na okoli vystavby; a

d) Dbylo zabezpeceno pro Cinnost kazdé profese odbornym dozorem
Zhotovitele, ktery bude garantovat dodrzovani technologickych postupt.
Totéz plati pro prace subdodavateli. Odbornou uroven realizovaného
dila jako celku zabezpeci Zhotovitel odpovédnou osobou - autorizovanou
osobou v oboru ,Pozemni stavby“ ve smyslu zakona ¢. 360/1992 Sb., o
vykonu povoldni autorizovanych architekti a o vykonu povolani
autorizovanych inZenyri a technikd c¢innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjsich predpisii. Tato odpovédna osoba potvrdi stavebni denik pred
zahajenim praci na provedeni dila a po dokonceni dila otiskem svého
autoriza¢niho razitka a pripojenim vlastnoru¢niho podpisu. Zhotovitel
zabezpecdi, Ze odborné prace a Cinnosti, kterd nema zapsany ve svém
obchodnim rejstiiku nebo Zivnostenském listé, provede subdodavatel
s odpovidajici odbornou zptsobilosti. Doklady o odborné zptisobilosti
subdodavatele predloZi Zhotovitel Objednateli pied zahajenim praci.

7. Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a ruceni za Skody zplisobené vSemi
osobami zucastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu
provadéni dila, tzn. do dokonceni a prevzeti dila Objednatelem, stejné tak za Skody
zpusobené svou cinnosti Objednateli nebo tifeti osobé na majetku tzn., Ze v piipadé
jakéhokoliv narusSeni ¢i poSkozeni majetku (napt. vjezd(, plotli, objektu, prostranstvi,
inZenyrskych siti) je povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to
mozné, tak finan¢né uhradit.

8. Zhotovitel je povinen v priibéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace
skutecného provedeni veskeré odchylky a upravy od navrZeného technického reSeni
dila, a to vCetné geodetického zaméreni. Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji pri prejimacim
rizeni predat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi
dokumentace se zakreslenim skutecného provedeni dila.
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a) po dobu provadéni dila azZ do jeho radného protokolarniho predani
Objednateli o vySkové a smérové body radné peCovat a odpovida za jejich
presnost a ochranu proti poSkozeni. Kone¢nd zaméreni se Zhotovitel
zavazuje predat Objednateli v digitalizované podobé a soucasné v listinné
podobé jako soucast predavaciho protokolu dle ¢l. XV. Smlouvy;

b) provadéni zakryvanych casti dila pisemné a prokazatelné vyzvat
Objednatele kjejich prevzeti pred zakrytim v predstihu alespon tri
pracovnich dni; a v pripadé, Ze Objednatel kontrolu provedenych casti
dila neprovede, ma se za to, Ze se zakrytim souhlasi; Zhotovitel uvede
tuto skute¢nost do stavebniho deniku. Nesplni-li Zhotovitel povinnost
informovat Objednatele o zakryvani casti dila, je povinen na Zadost
Objednatele odkryt prace, které byly zakryty, nebo které se staly
nepiistupnymi, na sviij naklad.

9. Zhotovitel je povinen respektovat skute¢nost, Ze projekt je realizovan s podporou
dotace EU a SFZP v ramci Operaéniho programu Zivotni prostiedi, a je povinen
spolupracovat s Objednatelem predevSim v oblasti propagace projektu a zpracovavani
podkladi nezbytnych pro administraci projektu v ramci Opera¢niho programu Zivotni
prostiedi. Zhotovitel je dale povinen umoZnit vstup na staveni$té veSkerym

administracnim a kontrolnim organiim Operacniho programu Zivotni prostiedi.

10. Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu zdkona ¢ 320/2001 Sb., o financni
kontrole ve verejné spravé, povinen spolupilisobit pii vykonu finan¢ni kontroly.
Zhotovitel se ve spolupraci s Objednatelem zavazuje poskytnout kontrolnim organiim
jakékoliv dokumenty vztahujici se k realizaci projektu, podat informace a umoznit vstup
do svého sidla a jakychkoliv dalSich prostor a na pozemky souvisejici s projektem nebo
jeho realizaci. Vybrany zhotovitel se zavazuje poskytnout na vyzvu své dainiové ucetnictvi
nebo daiiovou evidenci k nahlédnuti v rozsahu, ktery souvisi s projektem. Zhotovitel se
zavazuje provést v pozadovaném terminu, rozsahu a kvalité opatieni k odstranéni
kontrolnich zjisténi a informovat o nich piislusny kontrolni organ, Objednatele a
poskytovatele dotace. Vybrany zhotovitel bere na védomi, Ze poskytovatel dotace je
opravnén provést u projektu nezavisly vnéjsi audit.

11. Zhotovitel je povinen pii vykonu auditu spoluptsobit. Zhotovitel se zavazuje
archivovat original Smlouvy vcetné jejich pripadnych dodatkii a jeji prilohy, veskeré
origindly ucetnich dokladli a originaly projektové dokumentace a dalSich dokumentti
souvisejicich s realizaci projektu po dobu 3 let od uzavieni Operacniho programu
Zivotni prostfedi podle ¢l. 89 odst. 5 nafizeni Rady (ES) ¢. 1083/2006, nejméné vsak po
dobu 10 let nasledujiciho po roce, ve kterém obdrzi zadavatel protokol o zavére¢ném
vyhodnoceni akce. Informace o uzavireni OPZP bude uvefejnéna na internetovych
strankach SFZP.
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XIII. Subdodavatelé

1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré subdodavatelské prace a nese
za né zaruku v plném rozsahu dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen predlozit pri podpisu
smlouvy seznam subdodavateli, ktefi se budou podilet na plnéni zakazky, vc.
identifika¢nich a kontaktnich Uidajii a vyse jejich podilu na dile. Dale je Zhotovitel
povinen na pisemnou vyzvu Objednatele piedlozit Objednateli kdykoli v pribéhu
provadeéni dila pisemny seznam vSech svych subdodavatelii. Zhotovitel neni opravnén
povérit provedenim dila ani jeho ¢asti jinou osobu, neZ uvedl v nabidce, bez pisemného
souhlasu Objednatele.

2. Zhotovitel oznami Objednateli sviij zamér zadat urcitou ¢ast Dila subdodavateli
vzdy stakovym predstihem, aby schvaleni a/nebo zména prislusného subdodavatele
v Zddném pripadé nevedla k prodleni v provadéni prislusné casti Dila. VySe uvedené
oznameni bude vZdy obsahovat oznaceni navrzeného subdodavatele a popis casti Dila,
jejimZ provadénim ma byt subdodavatel povéren. Zhotovitel dale predlozi Objednateli
dokumenty osvédcujici, ze prislusny subdodavatel je odborné zptisobily k provedeni
urcité casti Dila.

3. Ve lhGté 3 dnd od doruceni ozndmeni Objednatel schvali navrhovaného
subdodavatele nebo naridi Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel sviij piikaz vZdy radné
odlivodni. Objednatel neodmitne urcitého subdodavatele bez diivodu.

4. Pokud Objednatel naridi Zhotoviteli vybrat jiného subdodavatele, Zhotovitel
v takovém piipadé predloZzi Objednateli novy navrh stim, Ze se bude postupovat
analogicky podle prvniho a druhého bodu tohoto ¢lanku Smlouvy.

5. Schvéaleni zmén subdodavatele nebude mit vliv na kvalitu provedenych praci a
cenu dle této Smlouvy.

6. Pokud se jednd o zménu subdodavatele, prostiednictvim néhoZ zhotovitel
prokazoval splnéni kvalifikacnich predpokladli v zadavacim fizeni, musi novy
subdodavatel rovnéz spliiovat predmétné kvalifikacni predpoklady.

7. Zhotovitel bude vsouladu s § 1935 obcanského zakoniku odpovidat za praci
provedenou subdodavateli tak, jako by ji provedl sam. Zhotovitel plné odpovida za vybér
takovych subdodavatelti, ktefi spliiuji pozadované predpoklady, opravnéni a kvalifikaci,
odpovidajici povaze praci provadénych témito subdodavateli. Zhotovitel bude povinen
dozorovat praci subdodavatelli a bude koordinovat jejich praci tak, aby jednotlivé ¢asti
Dila byly provedeny radné a vcas. Zhotovitel se timto zarucuje, Ze uhradi Objednateli
Skodu zptisobenou subdodavatelem v pripadé, Ze tak neucini subdodavatel.
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8. Zhotovitel si je védom povinnosti Objednatele (jakoZto zadavatele v ramci
vybérového fizeni) vyplyvajici mu ze zakona ¢.137/2006 Sb., uverejnit seznam
subdodavateli verejné zakazky. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnost predloZit
Objednateli seznam subdodavatelti smyslu ust. § 147a odst. 4 ve lhiitdch uvedenych
v§ 147a odst. 5 zadkona ¢. 137/2006 Sb. Splnéni této povinnosti je zajiSténo smluvni
pokutou ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila za kaZdy den prodleni. Pokud bude prodleni
Zhotovitele trvat déle nez 29 dni, ma Objednatel navic narok na jednorazovou smluvni
pokutu ve vysi 1.000.000 K¢.

XIV. Zaruka za jakost a zkousky dila

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit
vlastnosti dle projektové dokumentace, obecné zavaznych pravnich ptredpist, CSN a
Smlouvy, dale vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno v souladu s
ovérenou technickou praxi. Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost v délce 60
(slovy: Sedesat) mésicli ode dne radného provedeni dila Zhotovitelem.

60 (slovy: Sedesat) mésicl na stavebni ¢ast dila
24 (slovy: dvacetctyri) meésict na dodavky a sluzby
ode dne fadného provedeni dila Zhotovitelem.

2. Objednatel je opravnén reklamovat v zarucni dobé dle clanku XIV.1. Smlouvy
vady dila u Zhotovitele, a to pisemnou formou. V reklamaci musi byt popsana vada dila,
piipadné pozadavek na zpiisob odstranéni vad dila, a to v¢éetné terminu pro odstranéni
vad dila Zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zplsobu odstranéni dtsledku
vadného plnéni, tuto volbu mlize ménit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vsak do 48 hodin od
okamziku oznameni vady dila ¢i jeho Casti, zahdjit odstranovani vady dila ¢i jeho Casti, a
to i tehdy, neuznava-li Zhotovitel odpovédnost za vady ¢i pric¢iny, které ji vyvolaly, a
vady odstranit v technicky co nejkratsi lhiité.

4, V ptipadé odstranéni vady dila ¢i jeho c¢asti dodanim nahradniho plnéni
(nahrazenim novou bezvadnou véci), bézi pro toto nadhradni plnéni (véc) nova zarucni
lhiita, a to ode dne radného protokolarniho dodani a prevzeti nového plnéni (véci)
Objednatelem. Zarucni lhiita je shodnd jako v ¢lanku XIV.1. Smlouvy. Po dobu od
nahlaseni vady dila Objednatelem Zhotoviteli az do radného odstranéni vady dila
Zhotovitelem nebézi zarucni doba stim, Ze doba preruseni béhu zaruc¢ni lhiity bude
pocitana na celé dny a bude bran v iivahu kazdy zapocaty kalendarni den.
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5. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho casti ve lhiité
dle ¢lanku XIV.3. Smlouvy; a/nebo

b)  nezahaji-li Zhotovitel odstraniovani vad dila v terminech dle ¢lanku
XIV.3. Smlouvy; a/nebo

c) oznami-li Zhotovitel Objednateli pred uplynutim doby k odstranéni
vad dila, Ze vadu neodstrani; a/nebo

d) je-li zfejmé, Ze Zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i
jeho casti ve lhaté stanovené Objednatelem primérené dle charakteru
vad a nedodélku dila neodstrani,

ma Objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni a narokd dle obcanského
zakoniku téZ pravo zadat, a to i bez predchoziho upozornéni Zhotovitele,
provedeni oprav treti osobé. Objednateli vtakovém piipadé vznika vuci
Zhotoviteli opravnéni, aby mu Zhotovitel zaplatil ¢astku pripadajici na cenu,
kterou Objednatel treti osobé v dlsledku tohoto postupu zaplati. Naroky
Objednatele vzniklé viici Zhotoviteli v diisledku odpovédnosti za vady dila dle
obcanského zakoniku a ddale naroky Objednatele uctovat Zhotoviteli smluvni
pokutu zilistavaji nedotceny.

6. Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani
odstoupenim kterékoli ze smluvnich stran od Smlouvy.

7. 0 reklamacnim tizeni budou Objednatelem potizovany pisemné zapisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

XV. Predania prevzeti dila

1. Nejpozdéji na den, kdy ma Zhotovitel dle Smlouvy dilo ukoncit a predat
(odevzdat) Objednateli, svold Zhotovitel prejimaci fizeni. Na prejimaci fizeni prizve
Zhotovitel Objednatele pisemnym ozndmenim, které musi byt doruceno Objednateli
alespon deset pracovnich dnl predem. V pripadé, Ze nebude Objednateli fadné a vcas
dorucena vyzva k Gcasti na prejimacim fizeni, miize dojit k prejimacimu tizeni nejdrive
po uplynuti desatého pracovniho dne ode dne doruceni pisemné vyzvy k zahajeni
prejimaciho rizeni, v pripadé, Ze na tom Objednatel trva.

2. K predani dila Zhotovitelem Objednateli dojde na zakladé predavaciho rizeni, a to
formou pisemného predavaciho protokolu (jehoz soucasti bude i prislusna
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dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou ¢i obvyklé), ktery bude podepsan
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Objednatelem podepsany prejimaci
protokol nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo prevzato.

3. Predavaci protokol musi obsahovat alesponi predmét a charakteristiku dila, resp.
jeho casti, misto provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjiStény vady,
bude protokol obsahovat soupis zjisténych vad dila a vyjadieni Zhotovitele k vadam dila
vytCenym Objednatelem. Dle § 2628 obcanského zakoniku nema Objednatel pravo
odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s
jinymi nebrani uZivani stavby funkcéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym
zplisobem neomezuji. Ma-li Objednatel povinnost pievzit dilo, prevezme dokoncené dilo
s vyhradami, nebo bez vyhrad.Pokud Objednatel dilo svadami prevezme, budou
v protokolu uvedeny lhiity pro odstranéni vad dila. V protokolu bude obsazeno
jednoznacné prohlaSeni Objednatele, zda dilo prejima ¢i nikoli a soupis priloh.
Prohlaseni Objednatele o tom, Ze dilo prejimd, nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za
vady zjiSténé prohlidkou dila dle ¢lanku XV.7. Smlouvy. Predavaci protokol bude
vyhotoven ve tfech stejnopisech, z nichZ jeden obdrzi Zhotovitel a dva Objednatel. Kazdy
stejnopis bude podepsan obéma stranami a ma pravni silu originalu.

4. V pripadé, Ze je Objednatelem piebirdno dokoncené dilo, skutecnost, Ze dilo je
dokonceno co do mnoZstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uZivani,
prokazuje zasadné Zhotovitel a za tim UcCelem predkladd nezbytné pisemné doklady
Objednateli. Zhotovitel doloZzi Objednateli ptfed zahajenim prejimaciho tizeni
dokumentaci skute¢ného provedeni, stavebni denik, denik vicepraci, veSkera osvédceni
o zkouskach a certifikaci pouzZitych materiali a vyrobki, revizni zpravy zarizeni
komplementovanych do dila, potvrzené zarucni listy, doklady o ovéreni funkcnosti
dodanych zatizeni k provedeni dila a dodavek podle projektu dle specifikace dila
Smlouvy a platnych pravnich predpisli, ddle doklad o zabezpeceni likvidace odpadu
v souladu se zakonem o odpadech, ve znéni pozdéjSich pravnich predpisi a predpisi
provadécich, a dalsi doklady prokazujici splnéni podminek organti a organizaci, které si
v souladu s pravnimi predpisy stanovily. Dokumentaci ,skutecného provedeni dila“ je
povinen Zhotovitel predat v péti vyhotovenich Objednateli pii predani dila. V piipadé, ze
nedojde k predloZeni a predani Objednateli shora uvedenych dokladd nejpozdéji pii
prejimacim Fizeni, nepovazuje se dilo za fadné ukoncené.

5. Ke dni zahajeni prejimaciho rizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni
stavby vcetné zhotovené stavby vsouladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost
splnéna, nepovazuje se dilo z fddné dokoncené a Objednatel neni povinen dilo pievzit.
Budovy a pozemKy, jejichZ Gpravy nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou
stavbou dotCeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukonceni provadeéni dila do predchoziho
stavu.
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6. V pripadé, Ze se pri prejimani dila Objednatelem prokaze, Ze je Zhotovitelem
predavano dilo, které nese vady nad ramec § 2628 obcanského zakoniku, neni
Objednatel povinen predavané dilo prevzit. Vadou se pro ucely Smlouvy rozumi
odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych projektem
dila, Smlouvou a obecné zavaznymi predpisy. Pokud Objednatel pro vady dilo
neprevezme, opakuje se prejimaci rizeni po jejich odstranéni analogicky dle tohoto
¢lanku Smlouvy.

7. Prohlidku prevzatého dila je Objednatel opravnén provadét a zjiStovat vady,
s nimiz bylo dilo prevzato jesté po dobu 30 dntli ode dne prevzeti dila. Vady dila zjisténé
touto prohlidkou oznadmi Zhotoviteli s uvedenim terminu, v némZ maji byt ozndmené
vady odstranény, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v primérené lhiité odstranit vady, i kdyz tvrdi, Ze za
uvedené vady dila neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese Zhotovitel, a to aZ
do ucinnosti dohody smluvnich stran o jejich dhradé nebo do pravni moci rozhodnuti
prislusného soudu ve véci thrady téchto nakladd.

XVI. Urok z prodleni a smluvni pokuta

1. Pro piripad porusSeni niZe uvedenych smluvnich povinnosti dohodly strany
Smlouvy tyto ve smyslu ustanoveni § 2048 obcanského zakoniku niZe uvedené smluvni
pokuty, jejichZ sjednanim neni dot¢en narok Objednatele na ndhradu skody zptisobené
porusenim povinnosti, zajisténé smluvni pokutou. Pohledavka Objednatele na zaplaceni
smluvni pokuty muZe byt zapoctena na pohledavku Zhotovitele na zaplaceni ceny.

2. Za prodleni se splnénim lhiity sjednané pro piedani a pirevzeti (odevzdani) radné
ukonceného dila vterminu dle ¢lanku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila, a to za kaZdy i zapocaty den
prodleni.

3. Pro pripad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se
kterymi bylo dilo pfevzato v terminu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni
pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve vysi 0,05% z ceny dila za kazdy den a pripad
prodleni a vadu zvlast.

4, Pro ptipad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou
vadu v terminu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednaly ve vysi 0,05% z ceny dila za kazdy den a pripad prodleni - u kazdé
vady zvlast.
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5. Pro pripad prodleni se splnénim povinnosti uklidit a vyklidit stavenisté a upravit
vSechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednano Smlouvou, je Zhotovitel
povinen zaplatit smluvni pokutu kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za
kazdy den prodleni.

6. Pro pripad prodleni Objednatele se splnénim povinnosti uhradit danovy doklad
vrozsahu, vjakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli narok na jeho uhradu, nebo
poskytnout jiné penéZité plnéni sjednaly strany Smlouvy urok z prodleni ve vysi 0,05 %
z ¢astky, s jejimz zaplacenim bude Objednatel v prodleni.

7. Pro ptipad, Ze Zhotovitel provede jakékoliv zmény ¢i odchylky od materialu
uvedeného v ocenéném vykazu vymér bez piredchoziho odsouhlaseni Objednatelem, je
Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve vySi
15.000,-K¢ za kazdy ptipad zmény ¢i odchylky zvlast (jednotlivou zménou ¢i odchylkou
je pritom chapan rozpor s materidlem uvedenym v 1 poloZce ocenéného vykazu vymér).

8. Pro piipad, Ze Zhotovitel porusi ptedpisy BOZP, PO a OZP je Zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy
jednotlivy pripad poruseni.

9. Pro pripad nedodrzeni terminii k odstranéni nedostatkli dle zjisténé kontroly
koordinatorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni
strany sjednaly ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

10. Smluvni pokuta je splatna do 30 dni od data, kdy byla povinné strané dorucena
pisemnd vyzva k jejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné
strany uvedeny v pisemné vyzve.

XVII. Odstoupeni od Smlouvy

1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od Smlouvy odstoupit v piipadech, kdy to
stanovi zakon nebo Smlouva. Odstoupeni od Smlouvy musi byt provedeno pisemnou
formou a je u¢inné okamzikem jeho doruceni druhé strané. Objednatel miZze v souladu s
§ 2004 odst. 2 obcanského zdkoniku odstoupit od Smlouvy také jen ohledné
nesplnéného zbytku plnéni Zhotovitele. Tuto skute¢nost Objednatel uvede v odstoupeni
od smlouvy. V pochybnostech se ma za to, Ze Objednatel odstoupil od smlouvy v plném
rozsahu. Odstoupeni od Smlouvy se v souladu s § 2005 obc¢anského zakoniku nedotyka
zejména naroku na nahradu Skody vzniklé poruSenim Smlouvy, smluvnich ustanoveni
tykajicich se volby prava, feseni sporii mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni,
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které podle projevené viile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni
Smlouvy.

2. Smluvni strany Smlouvy se dohodly, Ze podstatnym porusenim Smlouvy se
rozumi zejména:

a) jestliZe se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila, at' jiz
jako celku ¢i jeho jednotlivych ¢asti, ve vztahu k termintim provadéni dila
dle ¢lanku V. Smlouvy, které bude delsi nez ¢trnact kalendarnich dnf,
a/nebo

b) jestlize Zhotovitel po dobu delSi neZ 20 kalendarnich dni pterusil
prace na provedeni dila a nejedna se o pripad preruseni provadéni dila
dle ¢lanku V.8. Smlouvy, za toto preruSeni se nepovazuji technologické
pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo

c) jestliZe Zhotovitel fadné a v€as neprokaZe trvani platné a ucinné
pojistné smlouvy dle ¢lanku XIX. Smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni
¢lanku XIX. Smlouvy, a/nebo

d) jestliZe bude zahajeno insolvencni rizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o
Upadku a zptisobech jeho reSeni, v platném znéni, jehoZ predmétem bude
Upadek nebo hrozici ipadek Zhotovitele; a/nebo

e)  Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

f)  Zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i ndjmu podniku ¢i jeho ¢asti,
na zakladé které preved], resp. pronajal, svlij podnik ¢i tu jeho cast, jejiz
soucasti jsou i prava a zavazKky z pravniho vztahu dle Smlouvy na treti
osobu; a/nebo

g) Zhotovitel porusil nékterou ze svych povinnosti uvedenych
v ¢lanku XII. Smlouvy; a/nebo

h)  Zhotovitel porusil néktery ze svych zavazki dle clanku IX.2.
Smlouvy a/nebo se ukaze nepravdivym, neiplnym ¢i zkreslenym nékteré
z prohlaseni Zhotovitele dle ¢lanku IX.1. Smlouvy.

3. V pripadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou
smluvni strany nejpozdéji do 14 dni ode dne uUcinnosti odstoupeni od Smlouvy
inventarizaci veSkerych vzajemnych plnéni dle Smlouvy k datu ucinnosti odstoupeni
Zhotovitele od Smlouvy. Zavérem této inventarizace bude vy¢islent:

a)  Castky souctu dilCich plateb ceny za provedeni dila dle Smlouvy
Objednatelem Zhotoviteli; a




b)  Castky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni dila ucelné opatril a
které se staly kdatu ucinnosti odstoupeni od Smlouvy vlastnictvim
Objednatele, a to v cenach dle Smlouvy, kdy za zaklad vypoc¢tu budou
brany jednotkové ceny dle nabidky Zhotovitele.

4. Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené castky, v€etné pripadnych
prislusenstvi, nejpozdéji do triceti dnli ode dne doruceni pisemné vyzvy opravnéné
smluvni strany k dhradé.

5. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pripadé, Ze neziska ucelovou
dotaci na financovani stavby, a tedy nedojde k uzavreni ,Smlouvy o poskytnuti podpory
ze Statniho fondu Zivotniho prostiedi CR v ramci Opera¢niho programu Zivotni
prostiedi“ mezi zadavatelem (objednatelem) a Statnim fondem Zivotniho prosti-edi CR.

XVIII. Nebezpeci Skody na véci a prechod vlastnického prava

1. Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do raddného predani dila Objednateli
a fadného odevzdani stavenisté Objednateli nebezpeci Skody a jiné nebezpeci na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a
dalsich ¢astech, a

b) plochach, pripadné objektech umisténych na staveniSti a na
okolnich pozemcich, ¢i pod staveniStém nebo témito pozemKky, a to od
doby prevzeti stavenisté do radného predani dila jako celku a rfadného
odevzdani staveniSté Objednateli, pokud nebude v jednotlivych
ptripadech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby radného protokolarniho predani dila Objednateli,
nebezpeci Skody vyvolané pouzitim véci, piistrojl, stroji a zarizeni jim opatfenymi
k provedeni dila ¢i jeho casti, které se z diivodu své povahy nemohou stat soucasti ci
prislusenstvim dila a ktera jsou ¢i byly pouzity k provedenti dila, kterymi jsou zejména:

a) zarizeni stavenisté provozniho, vyrobniho ¢i socidlniho charakteru;
a/nebo

b) pomocné stavebni konstrukce vseho druhu nutné ¢i pouZité
k provedeni dila ¢i jeho casti (napr. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

c) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pri
provadéni dila ¢i jeho casti.
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3. Zhotovitel nese nebezpeCi Skody a jina nebezpeli na vSech vécech, které
Zhotovitel sam ¢i Objednatel opatril za uCelem provedeni dila ¢i jeho casti, a to od
okamziku jejich prevzeti (opattfeni) do doby raddného protokolarniho predani dila, popft.
u véci, které je Zhotovitel povinen vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz
odpovida Objednateli ve smyslu ustanoveni § 420a zakona ¢. 40/1964 Sb., obc¢ansky
zakonik, v platném znéni, a ustanoveni § 538 zakona ¢. 513/1991 Sb., obchodni zakonik,
v platném znéni za Skodu zptisobenou jeho ¢innosti v souvislosti s plnénim Smlouvy.

4. Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které
Zhotovitel opattil k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je
povinen ve smlouvach se vSemi subdodavateli toto ujednani respektovat tak, aby
Objednatel takto vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu
ustanoveni § 2132 a nasl. obanského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné
prechodu ¢i prevodu vlastnictvi. Splnéni této povinnosti Zhotovitele je zajiSténo zarukou
za provedenti dila. V pripadé poruseni tohoto ustanoveni je Objednatel opravnén jiZ bez
dalsiho odstoupit.

5. Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli
predany a nestaly se soucasti dila, zlistavaji ve vlastnictvi Objednatele, resp. Objednatel
zlstdva osobou opravnénou Kk jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je Objednateli
povinen tyto véci, podklady ¢i ostatni doklady vratit na vyzvu Objednatele, a to
nejpozdéji ke dni radného predani dila, s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné
spotieboval k naplnéni svych zavazki ze Smlouvy.

XIX. Pojisténi

1. Zhotovitel je povinen predlozit pri podpisu smlouvy smlouvu na “Allrisk“
stavebni a montazni pojisténi. Zhotovitel je povinen pri prevzeti stavenisté piedlozit
pojistnou smlouvu.

2. Zhotovitel se dale zavazuje fadné a vcas plnit veskeré zavazky z této pojistné
smlouvy a udrZovat pojisténi dle ustanoveni tohoto ¢ldnku Smlouvy po celou dobu
plnéni dila. V pripadé zaniku pojistné smlouvy uzavie Zhotovitel nejpozdéji do sedmi
dnli pojistnou smlouvu alespoii ve stejném rozsahu a tuto piedlozi v ovérené kopii
Zhotoviteli nejpozdéji do tri dnli ode dne jejiho uzavieni, a to spolecné s dokladem
prokazujicim zaplaceni pojistného na obdobi ode dne uzavieni pojistné smlouvy do dne
radného predani dila Objednateli, eventualné potvrzenim pojiStovaciho ustavu o
zaplaceném pojistném na toto obdobi.
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XX. Vyssimoc

1. Za vySsi moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na
smluvnich stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napr. o valku,
mobilizaci, povstani a Zivelné pohromy apod.

2. Pokud se provedeni predmétu dila za sjednanych podminek stane nemoZnym
v diisledku vzniku vyssi moci, strana, ktera se bude chtit na vyssi moc odvolat, pozada
druhou stranu o dpravu Smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé plnéni. Pokud
nedojde k dohodé, ma strana, ktera se diivodné odvolala na vyssi moc, pravo odstoupit
od Smlouvy. U¢innost odstoupeni nastava v tomto piipadé dnem doruéeni oznadmeni.

XXI. Spolecna ustanoveni

1. Pokud neni v predchozich ¢astech Smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na
né prislusné ¢lanky spole¢nych ustanoveni.

2. Pokud kterékoliv ustanoveni Smlouvy nebo jeho ¢ast bude neplatné i
nevynutitelné a/nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym a/nebo bude shledano
neplatnym ¢i nevynutitelnym soudem ¢i jinym prislusnym organem, pak tato neplatnost
¢i nevynutitelnost nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni
Smlouvy nebo jejich ¢asti.

3. Neni-li Smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, 1ze Smlouvu ménit, dopliiovat
a upresnovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a pribézné cislovanymi
dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt
obsaZeny na jedné listiné.

4. Prilohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v zavérecnych ustanovenich
Smlouvy tvori nedilnou soucast Smlouvy spolu s nabidkou Zhotovitele podanou ve
vybérovém rizeni ,Zatepleni obecniho uradu a materské Skolky - Blizevedly“, kterou
je Zhotovitel vazan stejné jako smlouvou.

5. Pripadné spory vzniklé ze Smlouvy budou reSeny podle platné pravni upravy
vécné a mistné prislusnymi organy Ceské republiky. Smluvni strany sjednavajici ve
smyslu ustanoveni § 89a zakona €. 99/1963 Sb. obcansky soudni rad, ve znéni
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pozdéjsich predpisti, pro spory vyplyvajici ze Smlouvy ¢i se Smlouvou souvisejici, mistni
prisluSnost obecného soudu Objednatele.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel ma v pripadé nesplnéni podminek
Smlouvy Objednatelem pravo na pozastaveni praci, aniz by byl vystaven sankcim ze
strany Objednatele. Timto nejsou dotleny Skody a naklady vzniklé Zhotoviteli
pozastavenim téchto praci.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé odstoupeni od Smlouvy z diivodu, Ze
Zhotovitel nebyl vyzvan k prevzeti stavenisté nejpozdéji ve lhité do 2 mésicii ode dne
uzavieni Smlouvy, bude kterdkoliv smluvni strana opravnéna od Smlouvy odstoupit,
aniZz by odstupujici strana byla vystavena jakymkoliv sankcim ¢i narokiim na
odskodnéni druhé smluvni strany.

8. Ustanoveni § 1800 obcanského zakoniku se nepouZije.

XXII. Zaverecna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti a ic¢innosti v den jejiho podpisu osobami opravnénymi
Smlouvu uzaviit. Stavebni prace budou zahajeny az na pisemny pokyn Objednatele.

2. Smluvni strany konstatuji, Ze Smlouva byla vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech,
z nichZ Objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a Zhotovitel dvé vyhotoveni. Kazdy stejnopis
ma pravni silu originalu.

3. Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipadé zaniku pravniho vztahu zaloZeného
Smlouvou ziistavaji v platnosti a d¢innosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva,
Ze maji zlistat nedotcena zanikem pravniho vztahu zaloZzeného Smlouvou.

4, Nedilnou soucast Smlouvy tvori jako prilohy Smlouvy:
Priloha ¢. 1: Ocenény vykaz vymér
Priloha ¢. 2: Harmonogram praci vcetné finan¢niho plnéni

Priloha ¢. 3: Zavaznid nabidka Zhotovitele v predmétném vybérovém
rizeni, archivovana u zadavatele

Priloha ¢. 4: Zadavaci podminky na predmétnou vefejnou zakazku,
archivované u zadavatele
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5. Obé smluvni strany potvrzuji autenticnost Smlouvy a prohlasuji, Ze si Smlouvu
precetly, sjejim obsahem souhlasi, Ze Smlouva byla sepsana na zakladé pravdivych
udaji, z jejich pravé a svobodné viile a bez jednostranné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

Objednatel Zhotovitel

Vo dne ..coocoveveeeeeeeenn Vo AN@ e,

Romana Dvoiakova, starostka
Obec Blizevedly
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