

Smlouva o dílo č.: 220/ZEPS/14

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Níže uvedené smluvní strany, po vyhodnocení vzájemných vztahů a předpokladů zajišťujících splnění povinností a zajištění práv konstatují, že jsou dány všechny podmínky, aby se vztahy vzniklé z dalšího ujednání řídily ustanoveními Obchodního zákoníku a proto následujícím ujednáním uzavírají smlouvu o dílo.

I**Deklarace smluvních stran**

- 1.1 Název** : ZEPS s.r.o.
 se sídlem : Lindava 84, 471 58
 korespondenční adresa : Jiráskova 109/13, 408 01 Rumburk
 IČ : 28688651
 DIČ : CZ28688651
 bank. spojení : Česká spořitelna a.s. Česká Lípa
 číslo účtu : 994365339/0800
 bank. spojení : Komerční banka a.s. Česká Lípa
 číslo účtu : 43-8845550297/0100
 společnost zastoupena jednatelem **Markem Říhou**,
 dále jen **zhotovitel**
- 1.2 Název** : **Obec Blíževedly**
 se sídlem : Blíževedly čp. 10, 471 04 Blíževedly
 IČ : 524743
 DIČ :
 bank. spojení :
 číslo účtu :
 společnost zastoupena starostkou obce **Romanou Dvořákovou**,
 dále jen **objednatel**

II**Osoby oprávněné jednat za smluvní strany
v plnění této smlouvy dle vymezení dále uvedeného.**

- 2.1. K provedení díla a technickým řešením v této smlouvě, nezasahujícím do podstatných náležitostí smlouvy jsou oprávněni:
- 2.1.1. Za zhotovitele: Marek Říha, 725 047 547, riha.m@zeps.cz
 2.1.2. Za objednatele: Romana Dvořáková
- 2.2. Na dodávce díla budou smluvní strany zastupovány:
- 2.2.1. Za zhotovitele: Ing. Vít Kofroň – hlavní stavbyvedoucí, 725 962 598, kofron@zeps.cz
 Robert Hlavatý – stavbyvedoucí, 725 146 136, hlavaty@zeps.cz
 Zdeněk Bredl – stavbyvedoucí, 725 919 922, bredl@zeps.cz

2.2.2. Za objednatele: Romana Dvořáková

2.3. Zálohový list a fakturu je oprávněn podepsat a potvrdit správnost:

2.3.1. Za zhotovitele: Marek Říha

2.3.2. Za objednatele: Romana Dvořáková

III Popis díla

Název akce: „Zastávka BUS Skalka, Blíževedly„

- 3.1. **Popis díla:** Předmět díla uvažovaným v této smlouvě je specifikován v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Rozpočtem je rovněž dán rozsah a množství jednotlivých prací pro provedení díla určeném touto smlouvou.
- 3.2. Předmětem díla nejsou práce neuvedené v příloženém položkovém rozpočtu.
- 3.3. Smlouva na dodávku díla se sjednává v dalším textu na daný a známý rozsah prací. Pokud bude vyvolána reálným stavem změna, budou všechna ustanovení smlouvy, týkající se předmětu, termínu zhotovení a ceny změněna dodatkem k této smlouvě.

IV Provedení díla

4.1. **Součinnost ze strany objednatele:**

- 4.1.1. Předat zhotoviteli staveniště, vč. ploch pro zařízení staveniště, platné stavební ohlášení.
- 4.1.2. Objednatel bude po dohodě se zhotovitelem, a nebo dle zjištění naléhavé potřeby, svolávat kontrolní dny a zápisy z těchto jednání, pokud budou upřesňovat a nebo měnit náležitosti z této smlouvy, se považují za podklad ke zpracování dodatků k této smlouvě.
- 4.1.3. Odborným stavebním dozorem objednatele je pro dílo z této smlouvy objednatelem ustanoven p. *Ing. Jaroslav Karel*
- 4.1.4. Dojde-li v průběhu zhotovování díla k rozhodnutí, kterým bude měněn rozsah díla a nebo druh práce, objednatel zajistí:
 - 4.1.4.1. vypracování a odsouhlasení projektové dokumentace v dohodnutém rozsahu a termínu tak, aby práce mohly plynule pokračovat,
 - 4.1.4.2. uzavření dodatku k této smlouvě, který bude řešit změny rozsahu díla ve všech podstatných náležitostech této smlouvy.
- 4.1.5. Pokud dojde při realizaci stavby k rozšíření zadání objednatele uvedené v článku III. této smlouvy, které bude vycházet z reálného stavu, objednatel přistoupí ke změně smlouvy v ujednání o ceně a termínu dokončení díla.
- 4.1.6. Nepodstatnými náležitostmi se v této smlouvě určují všechna ujednání mimo termín splnění díla a cena díla a kvalita díla.
- 4.1.7. Objednatel převezme dílo po jeho dokončení, pokud nebude vykazovat vady a nedodělky, které by bránily užívání díla k účelu určenému touto smlouvou, a to nejpozději do **3 dnů** po vyzvání zhotovitelem.

4.1.8. Objednatel převezme a uhradí dílo ve stavu rozpracovanosti, včetně materiálu pro dílo zajištěného a zhotovitelem nepoužitelného v těch případech, kdy nebude schopen plnit své závazky ujednané a potvrzené v člancích V a VI této smlouvy, jakož i v případech, kdy bude nezávisle na vůli objednatele dílo přerušeno rozhodnutím orgánů státní správy. Ke splnění této povinnosti se objednatel zavazuje nejpozději do **15 dnů**, kdy bude k tomu zhotovitelem vyzván.

4.2. Součinnost ze strany zhotovitele:

4.2.1. Zhotovitel je povinen na své náklady a své nebezpečí zhotovit dílo výše popsané v termínu dále ujednaném.

4.2.2. Kdykoli o to objednatel požádá, umožnit mu kontrolu díla, a dále spolupracovat s projektantem díla a se stavebním odborným dozorem, kterého objednatel určil.

4.2.3. Ihned po podpisu smlouvy zavést na stavbě stavební deník s tímto ujednáním k zápisům v něm:

4.2.3.1. odborný dozor objednatele a případně i objednatelem zmocněná osoba budou vyznačovat do stavebního deníku své připomínky a požadavky na průběh zhotovení díla

4.2.3.2. zhotovitel do stavebního deníku bude zapisovat věci obvyklé a důležité pro dokumentaci průběhu stavby,

4.2.3.3. zápisy objednatele, nebo jím jmenovaného odborného stavebního dozoru objednatele, se považují za závazné pokyny pro zhotovitele, a pokud se budou týkat víceprací nezahrnutých v projektové dokumentaci, jsou závazkem objednatele projednat tyto pokyny na nejbližším kontrolním dnu a tím provést dodatek ke smlouvě, jak výše ujednáno,

4.2.3.4. rovněž tak zápisy provedené do deníku zhotovitelem se považují, pokud to povaha obsahu těchto zápisů bude vyjadřovat, za upozornění objednatele zhotovitelem na nevhodnou povahu věcí dodaných objednatelem, a nebo na nevhodnost pokynů tímto způsobem předaných. Objednatel se zavazuje tyto rozpory bez zbytečných průtahů odstranit.

V

Cena za dílo

5.1. Celková cena díla je sjednána dohodou ve smyslu §2 odst.2 zákona o cenách č. 526/90 Sb. dle popisu díla v odst. III ve výši částky:

Dohodnutá cena bez DPH činí:.....	677 416,85 Kč
DPH 21%	142 257,54 Kč
Dohodnutá cena vč. DPH.....	819 674,39 Kč

5.2. Uvedená cena zahrnuje práce specifikované v předmětu díla této smlouvy.

5.3. Jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedené v příloženém rozpočtu jsou pevné do doby ukončení díla.

5.4. Obě strany se dohodly, že dohodnutá cena díla může být změněna, dojde-li během provádění díla k vícepracem příp. méněpracem, změnám, doplňkům nebo rozšíření či zmenšení předmětu díla daného oddílem III. této smlouvy. Tyto vyloučnou buď ze

