

Stavba : 1208 Blíževedly

Dodavatel: STATOMI, spol. s r.o., Česká Lipa
U Katovny 775
470 01 Česká Lipa

IČO : 402 28 703
DIČ : CZ 402 28 703

Objednatel: Obec Blíževedly

IČO : 00524743
DIČ :

STATOMI **ELEKTRO**
spol. s r.o. projekty, montáže, revize

Za zhotovitele
470 01 Česká Lipa, U Katovny 775
IČO 402 28 703 DIČ CZ 40228703
KS Ústí nad Labem 1218
tel.: 487 525 162, 487 522 093

Za objednatele

OBEC BLÍŽEVEDLY
471 04 BLÍŽEVEDLY 10

9107 - 80 - 80

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	% %	0,00
Základ pro DPH	21 %	85 170,43
DPH	% %	17 885,79
Zaokrouhlení		-0,22
Cena celkem		103 056,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH % %	Základ DPH % %	DPH celkem	Cena celkem	%
01 Dětské hřiště - osvětlení	0,00	85 170,43	17 885,79	103 056,22	100,00
Celkem za stavbu	0,00	85 170,43	17 885,79	103 056,22	100,00

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Základ DPH % %	Základ DPH % %	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Návrh realizace	0,00	53 858,21	11 310,22	65 168,43	64,56
02	Návrh realizace - rozšíření o 1 SB	0,00	31 312,22	6 575,57	37 887,79	35,44
	Celkem za stavbu	0,00	85 170,43	17 885,79	103 056,22	100,00

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo	Název	Celkem	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21	Elektromontáže	54 720,51	0,00	0,00	41 812,80	12 646,59	261,12
M46	Zemní práce při	23 071,12	0,00	0,00	0,00	23 071,12	0,00
	Cena celkem	77 791,63	0,00	0,00	41 812,80	35 717,71	261,12

Rekapitulace VRN

Název	Celkem
Geodetické zaměření před zahájením stavby	660,00
Geodetické zaměření stavby	4 950,00
Výchozí revize elektro	770,00
Vytýčení IS	990,00
Zařízení staveniště	8,50
Cena celkem	7 378,50